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1. Identifikační údaje  

a) Název stavby 

„Oprava kanalizace a kanalizačních šachtic u budovy D“ 

b)  Místo stavby (adresa, čísla popisná, katastrální území, parcelní čísla pozemků)  

k. ú. Poruba - sever [715221], Ostrava-Poruba 

parc. č.   výměra                    druh pozemku            vlastnické právo 

 

1987/1           10 436 m
2
         ostatní plocha                                                Střední škola                     

                                                                                              prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba,  

                                    příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba 
 

c) Údaje o stavebníkovi 

Střední škola prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba, 

příspěvková organizace            

17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba 
 

d) Údaje o zpracovateli dokumentace 

Ing. Petr Bureš, Ph.D. 

ČKAIT č. 1102375. Autorizovaný inženýr pro stavby vodního hospodářství a krajinného inženýrství. 

vodo-stavební projekt 

IČ: 69617058 

Dvorní 755/3, 708 00 Ostrava-Poruba 

tel: 602 48 33 58 

url: www.petr-bures.cz 

facebook: Ing. Petr Bureš, Ph.D. vodo-stavební projekt 

e) Stupeň projektové dokumentace 

Oprava stavby. 

f) Charakter investice 

Oprava stávajícího stavu stavby. 

2. Předmět dokumentace 

Předmětem projektové dokumentace pro provedení opravy stávající stavby venkovní kanalizace 

situované ve vnitřním areálu SŠ prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě Porubě je: 

 Bezvýkopová rukávcová oprava potrubí metodou CIPP stávajícího úseku jednotné kanalizace 

DN300 kamenina stoky BIII. mezi šachtami Š19 - Š33  v celkové délce 57,0m. 

 Bezvýkopová injektážní metoda opravy zaústění stávajících kanalizačních přípojek do potrubí 

stoky BIII. v celkovém počtu 12 ks. 

 Oprava stávajících revizních kanalizačních šachet Š19; Š32; Š33 DN1000 včetně výměny jejich 

poklopů – 3 ks.  

 Čištění a odstranění stavební suti ze stávající tukové kanalizace DN300 stoky BIIIa. V celkové 

délce 20,0m 

 Odstranění 2 ks tyčí zaražených do profilu potrubí kanalizace DN300 na stoce BIII. 

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=XtQc7GzXLw8Q6X-CgrgcsUK5RsHve334wKSOmU8vj7EzN7HRB8ya_4-KDREHhBUSWjdoyiEFhYykTTzPAWIrgBk0hus5vPpKCXih7c8VT0lLLrqND-itlw==
http://www.petr-bures.cz/
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Oprava stavby bude probíhat na pozemku stavebníka ve vnitřním uzavřeném areálu střední školy 

prof. Zdeňka Matějčka v Ostravě – Porubě. Jedná se o pozemek s parc. č. 1987/1 v k. ú. Poruba – 

sever. 

Oprava kanalizace je navržena na základě vyhodnocení dat z provedeného podrobného průzkumu, 

zjištění skutečného stavu věci, zaměření stávající kanalizace, kamerové prohlídky potrubí a 

následného posouzení, z kterého bylo zvoleno nejvhodnější technicko - ekonomického řešení, tak aby 

realizace opravy mohla proběhnout během odstávky kanalizace tj. v průběhu letních prázdnin.  

Navržená oprava je zřejmá z jednotlivých situací stavby tj. z „Koordinačního výkresu návrhu 

opravy stavby“ a „Podrobné situace“ v následujícím rekapitulujícím rozsahu respektive vymezení 

opravy: 

Vymezení opravy: 

 Bezvýkopová rukávcová oprava potrubí metodou CIPP stávajícího úseku jednotné kanalizace 

DN300 kamenina stoky BIII. mezi šachtami Š19 - Š33  v celkové délce 57,0m. 

 Bezvýkopová injektážní metoda opravy zaústění stávajících kanalizačních přípojek do potrubí 

stoky BIII. v celkovém počtu 12 ks. 

 Oprava stávajících revizních kanalizačních šachet Š19; Š32; Š33 DN1000 včetně výměny jejich 

poklopů – 3 ks.  

 Čištění a odstranění stavební suti ze stávající tukové kanalizace DN300 stoky BIIIa. V celkové 

délce 20,0m 

 Odstranění 2 ks tyčí zaražených do profilu potrubí kanalizace DN300 na stoce BIII. 

3. Seznam vstupních podkladů 

-Státní mapa 1:5000. 

-Katastrální digitální mapa 1:1000. 

-Digitální technická mapa veřejné správy.  

-Polohopisné a výškopisné zaměření. 

-Soubor průzkumných prací a šetření projektanta na místě stavby. 

-Stávající stavební a ZTI dokumentace stávajícího objektu Gastrocentra. 

-Kamerová zkouška stávajícího potrubí kanalizace DN300. 

-Vyjádření k existenci jednotlivých sítí. 

-ČSN 75 6101 „Stokové sítě a kanalizační přípojky“ 

-ČSN EN 12566-3 „Malé čistírny odpadních vod do 50 ekvivalentních obyvatel – Část 3: Balené nebo   

 na místě montované domovní čistírny odpadních vod“ 

-ČSN 75 6402 „ Čistírny odpadních vod do 500 ekvivalentních obyvatel“ 

-ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“ 

-TNV 75 9011„Hospodaření se srážkovými vodami“ 

-Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích, v platném znění 

-Vyhláška č. 428/2001 Sb., prováděcí vyhláška k zákonu o vodovodech a kanalizacích v plat. znění 

-Zákon č. 283/2021 Sb., stavební zákon ve znění pozdějších předpisů v platném znění 

-Zákon č. 273/2010 Sb., úplné znění zákona o vodách (vodní zákon) 

-Zákon o odpadech č. 185/2001 Sb. v platném znění 

-NV č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových a odpadních vod,  

 náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých  

 oblastech 

-NV č.416/2010 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění odpadních vod a náležitostech   
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 povolení k vypouštění odpadních vod do vod podzemních 

-Vyhláška č. 131/2024 Sb., o dokumentaci staveb 

-Vyhláška č. 146/2024 Sb., o požadavcích na výstavbu 

4. Seznam pozemků dotčených stavbou  

k. ú. Poruba - sever [715221], Ostrava-Poruba 

 

parc. č.   výměra                    druh pozemku            vlastnické právo 

 

1987/1           10 436 m
2
         ostatní plocha                                                Střední škola                     

                                                                                              prof. Zdeňka Matějčka, Ostrava-Poruba,  

                                    příspěvková organizace, 17. listopadu 1123/70, 708 00 Ostrava-Poruba 
    

5. Průzkumné práce s výsledným návrhem opravy 

Byl proveden soubor průzkumných prací, jejichž obsah, měření a výsledky jsou zpracovány do 

textu a příloh technické zprávy průzkumných prací, která je součástí této projektové dokumentace. 

Oprava kanalizace je navržena na základě vyhodnocení dat z provedeného podrobného průzkumu, 

zjištění skutečného stavu věci, zaměření stávající kanalizace, kamerové prohlídky potrubí a 

následného posouzení, z kterého bylo zvoleno nejvhodnější technicko - ekonomického řešení, tak aby 

realizace opravy mohla proběhnout během odstávky kanalizace tj. v průběhu letních prázdnin.  

6. Bezvýkopová rukávcová oprava potrubí kanalizace metodou CIPP 

   Oprava stávající jednotné kanalizace na stoce BIII. DN300 kamenina v úseku mezi stávajícími 

šachtami Š19-Š32-Š33 je navržená bezvýkopovou rukávcovou metodou CIPP (cured in place pipe) na 

místě vytvrditelného potrubí.  Jedná se o renovaci pomocí vpraveného rukávce do původního potrubí, 

jež vytvoří nové plastové potrubí. Stávající kameninové potrubí bude plnit funkci chráničky – 

ochranného potrubí. Rukávec je plněn polyesterovou pryskyřicí, která je následně vytvrzena UV 

zářením. Rukávec má část nosnou, která nese tekutou pryskyřici a ochrannou folii.  

   V rámci průzkumných prací bylo provedeno posouzení kamerové prohlídky stávajícího 

kameninového potrubí, viz „Technická zpráva k provedeným průzkumům“, která je součástí této 

dokumentace včetně digitálního TV záznamu. Jedná se o přímé úseky mezi dvěma lomovými 

šachtami. Investor již nechal tyto úseky kanalizace řádně vyčistit včetně provedení kamerové 

prohlídky po provedeném čištění.  Potrubí má přímou linii a není v návrhových úsecích opravy 

zborcené. Stupeň poškození stávajícího potrubí není takový, že by vylučoval provedení opravy 

kanalizace metodou CIPP.  

Příprava stávajícího potrubí spočívá: 

 odstavení potrubí jednotné kanalizace DN300 z provozu (musí být realizováno během letních 

prázdnin), 

 důkladné vyčištění potrubí DN300, čištění tlakovou vodou, 

 odstranění veškerých překážek tj.  2ks tyčí,  

 přesazené přípojky v trase potrubí dle kamerové zkoušky nejsou, 

  prohlídka potrubí TV kamerovou za účelem ověření připravenosti pro provedení metody 

CIPP.  

https://nahlizenidokn.cuzk.cz/VyberKatastrInfo.aspx?encrypted=XtQc7GzXLw8Q6X-CgrgcsUK5RsHve334wKSOmU8vj7EzN7HRB8ya_4-KDREHhBUSWjdoyiEFhYykTTzPAWIrgBk0hus5vPpKCXih7c8VT0lLLrqND-itlw==
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Obr. č. 1: Ukázka realizace bezvýkopové opravy kanalizačního potrubí metodou CIPP. 

Patentovaná technologie „KAWO UV“ patří mezi bezvýkopové rukávcové metody CIPP. Jedná se 

o bezešvou vložku ze skelných vláken, která má strukturu mřížky s navrhovanou tloušťkou tl. 8mm      

(návrh tloušťky rukávce je určen vzhledem ke statice stávajícího potrubí, které bude plnit funkci 

chráničky, profilu potrubí DN300 a jeho hydraulických parametrů, stupeň poškození stávajícího 

potrubí z kameniny, hloubku uložení potrubí, propustnost podloží a třídu dopravního zatížení D400). 

Rukávec bude vyroben pro dané rozměry stávajícího kameninového potrubí: 

 DN 300; vnější průměr potrubí de = 355mm; vnitřní průměr di = 300mm 

 Obvod vnitřního průměru stávajícího potrubí Ov = 0,942m 

 Navržená tloušťka rukávce tl. 8mm (staticky nosný).  

 Statické parametry rukávce v tl. 8mm: krátkodobý modul pružnosti E0 = 16000 MPa; 

dlouhodobý modul pružnosti EL.= 11200 MPa po započtení redukčního součinitele 0,7; 

dlouhodobá pevnost v ohybu sfL = 150MPa. 

 Délka rukávce pro úsek: 

1. mezi šachtou Š19 – Š32  v délce L1 = 30,4 m 

2. mezi šachtou Š19 – Š32  v délce L2 = 26,6 m 

                                    Celkem L=57,0 m 

Při výrobě je vložka nasycena syntetickou pryskyřicí s minimálním obsahem styrénu. Zevnitř je 

nasycená vložka chráněná fólií, která slouží jako pomůcka při montáži a odstraní se ihned po vytvrzení 

vložky a vnější povrch vložky chrání před slunečním zářením fólie nepropouštějící světlo.  

 

Vložka UV liner se do potrubí zatahuje pomocí hydraulického navijáku. Konec protažené vložky se 

upevní na sadu průchozích pakrů, vzduchovou hadicí se napojí kompresor a vložka se nafukuje 

stlačeným vzduchem. Do vložky se zasune soustava UV lamp s kamerou a následně je vložka velmi 

rychle vytvrzena UV zářením. Průběh procesu vytvrzování hlídají teplotní a tlaková čidla a kamera 

všechny sledované veličiny kontroluje obsluha na ovládacím displeji. Díky použití UV záření při 

vytvrzování vystýlky je jeho předností velká rychlost postupu prací.  

Po dokončení vytvrzovacího procesu budou konce rukávců zapraveny v revizních šachtách. 

Následně pomocí frézovacího robota budou otevřeny (vyřezány) jednotlivé otvory v místě stávajících 

přípojek. Následně bude provedena kanalizačním robotem injektážní metoda opravy zaústění 

jednotlivých kanalizačních přípojek. 
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Na konci opravy se pomocí TV kamery provede kontrola správnosti instalace a vypracuje se 

kompletní dokumentace skutečného provedení stavby včetně geodetického zaměření úseku opravy. 

Pro přejímku stavby bude dle výše uvedeného předán investorovi současně atest o použitém materiálu 

vložky a prohlášení o shodě.  

7. Statický výpočet a posouzení kruhové tuhosti navrženého rukávce 

Předmětem statického výpočtu a posouzení je výpočet kruhové tuhosti SN (S) navrženého 

sanačního rukávce pro navrženou opravu stávajícího potrubí DN300 kamenina. Jedná se o klíčový 

statický parametr, který určuje, jak moc se potrubí nebo rukávec (liner) deformuje pod svislým 

zatížením. 

Navrhované statické parametry rukávce (liner) pro výpočet: 

  rukávec DN300 s tl. stěny s = 8 mm 

  dlouhodobý modul pružnosti EL  = 11000 MPa 

  Podmínka pro posouzení návrhu: SN (S) vypočtená > SN 16  

  Požadovaná hodnota SN16 zohledňuje uložení potrubí v komunikaci na dopravní zatížení 

            min. D400 (40t), hloubku uložení potrubí + zatížení zemním tlakem od budovy stávajícího    

            Gastrocentra.  

         
 Závěr posouzení:                          SN (S) vypočtená > SN 16  

                                               podmínka splněna – návrh vyhoví 
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8. Bezvýkopová injektážní metoda opravy zaústění kanalizačních přípojek 

Technologie „KAWO – injekt“ je bezvýkopová technologie, která řeší opravu stávajícího napojení 

zaústění kanalizačních přípojek do stoky injektážním 

způsobem. Oprava spočívá v důkladném zainjektování 

vadného zaústění kanalizační přípojky do stoky. 

Pomocí speciální injektovací hlavice pakeru dojde 

k dokonalému vyplnění trhlin a netěsností v prostoru 

zaústění přípojky rychletuhnoucí pryskyřicí. Touto 

technologii lze využít také k opravě poruch, např. 

trhlin, kaveren a případně netěsných hrdel v trase 

kanalizační stoky. Injektáž se provádí kanalizačním 

robotem v součinnosti s TV kamerou po důkladném 

vyčištění a propláchnutí potrubí. Celkem je navrženo 

12 ks oprav napojení přípojek. Umístění jednotlivých 

kanalizačních přípojek je patrné z „Podrobné situace 

návrhu opravy“ a „Podélného profilu“.  

    Obr. č. 2: Kanalizační robot provádějící injektáž opravy napojení přípojky. 

                        
                   Obr. č. 3: Ukázka provedení injektáže napojení přípojky do potrubí stoky. 

9. Oprava stávajících revizních kanalizačních šachet DN1000  

Stávající revizní kanalizační šachty DN1000 v opravovaném úseku stoky jednotné kanalizace BIII. 

DN300 kamenina budou opraveny. Jedná se o: 

  revizní kanalizační šachtu Š19  DN1000 na potrubí DN300 – hloubky dna hlš =  -2,3m          

   plocha dna šachty 0,79m
2
; plocha vnitřní stěny šachty: 7,22m

2
 

  revizní kanalizační šachtu Š32  DN1000 na potrubí DN300 – hloubky dna hlš =  -1,8 m 

   plocha dna šachty 0,79m
2
; plocha vnitřní stěny šachty: 5,65m

2
 

  revizní kanalizační šachtu Š33 DN1000 na potrubí DN300 – hloubky dna hlš =  -3,75 m 

   plocha dna šachty 0,79m
2
; plocha vnitřní stěny šachty: 11,78m

2
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Oprava šachet je navržena v rozsahu: 

 Demontáž stávajících kanalizační poklopů, včetně rámů a příprava podkladu pro osazení 

nových poklopů s přesahem rámu. 

 Odstranění podezdívek rámů poklopů až po horní úroveň líce šachtového přechodového 

kónusu. 

 Demontáž stávajících stupadel. 

 Zařezání a začištění veškerých přesahů zaústěných přípojek do stěny a dna šachty. 

 Mechanické odstranění a otrýskání veškerého nesoudržného materiálu ze dna a stěn šachty. 

 Očištění povrchu tlakovou vodou dna a stěn šachty. 

 Zdrsnění povrchu stěn a dna šachty. 

 Penetrace povrchu – vytvoření kontaktní vrstvy. 

  Hrubé základní vyspravení a doplnění povrchů stěn a dna, tvarování kynety ergelitovou  

maltou typ: SBM. Sanační maltu nanášet v minimální tloušťce cca 10-20mm (optimum 20-

40mm) a ve více vrstvách postupně. Pro návrh opravy a výpočet spotřeby materiálu se uvažuje 

s průměrnou tl. 20mm. 

 V případě zjištěných průsaků – tyto utěsnit ergelitovou maltou rychletuhnoucí typ: 10F. 

 Finální povrchová stěrka stěn a dna šachty v tl. 8-15mm pomocí jemné ergelitové malty typ: 

KS2 – odolná vůči silně agresivnímu prostředí (tj. sírany a amoniak), odolnost XA3- silně 

agresivní prostředí). 

 Osazení nový stupadel šachty ve výšce schodu 250mm. Jsou navrženy dva typy stupadel. Do 

stěny šachty budou osazeny dlouhá vidlicová stupadla KASI kód: SADS viz příloha č. 5 

technický list dlouhého stupadla. Do přechodového kónusu budou osazeny krátká vidlicová 

stupadla KASI kód: SAKS viz příloha č. 6 technický list krátkého stupadla.  Výpočet počtu 

stupadel je uveden ve výkresu „Oprava stávajících kanalizačních šachet DN1000“. Montážní 

návod na osazení stupadel je uveden v příloze č 8. 

 Na opravený šachtový kónus budou osazeny nové vyrovnávací prefa prstence THH63/… 

výšky de skutečnosti. Oprava počítá s 3 ks vyrovnávacích prstenců TBH63 na jednu šachtu. 

Výška prstenců bude určena po vybourání stávající cihelné podezdívky poklopů až na úroveň 

stávajících šachtových přechodových kónusů.  

 Jsou navrženy nové šachtové poklopy bez odvětrání v roznášecím rámu KASI KD 191 BE-GU 

na třídu zatížení D400 (40t) viz příloha č. 4 technický list poklopu s roznášecím rámem. 

Montážní návod pro osazení poklopu s roznášecím rámem je uveden v příloze č. 7. 

                                                 

 

                                                                                                                        Obr. č. 4: Poklop BE-GU bez odvětr.  

                                                                                                                                         s roznášecím rámem na  

                                                                                                                                         zatížení D400. 
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 Oprava prstence povrchu místní živičné areálové komunikace po osazení nových poklopů.  

- Podkladní vrstva z hutněného kameniva -štěrkodrtě frakce 0-63mm v tl. 200mm                        

  (Edef = 45 MPa) – v prstenci okolo poklopu 

- Živičný spojovací postřik 

- Obalované kamenivo OKS v tl.60mm 

- Živičný spojovací postřik  

- Krycí vrstva z asfaltobetonu ABS v tl.50mm v prstenci okolo poklopu 

 

Stávající krycí a podkladní vrstva živice bude v prstenci okolo poklopu zařezána pilou na asfalt. 

Styčná spára bude zalita modifikovanou živicí po finální úpravě v prstencích kolem poklopu. 

 

Technické řešení opravy kanalizačních šachet včetně výpočtu spotřeby materiálu je uvedeno ve 

výkresové části této dokumentace - viz obsah. 

10. Čištění a odstranění stavební suti ze stávající tukové kanalizace BIIIa. 

   Stávající tuková kanalizace - stoka BIII.a DN300 kamenina bude ve své celé délce tj. L=20m 

vyčištěna a zbavena usazenin a stavební suti, která se do ní dostala pravděpodobně při realizaci stavby 

rekonstrukce objektu gastroprovozu. Pro tento účel je navržen vysokotlaký způsob čištění a následné 

sání vzniklého odpadu s odvozem k příslušné likvidaci.  Vysokotlaké čištění tlakovou vodou je 

schopné generovat pomocí tlakového čerpadla vodu pod regulovaným tlakem až do výše několika set 

atmosfér. Na čerpadlo se připojí tlaková hadice ukončená tryskou. Trysky jsou vyměnitelné a 

s různým počtem otvorů pod různými úhly přizpůsobené pro profil DN300 a druhu čištěného 

materiálu. Dynamický proud vody pod vysokým tlakem působí na uvolnění zaneseného místa, čímž 

dochází k následnému odtoku ucpávek, usazenin a suti a obnoví se průtočnost této kanalizace. Veškerý 

uvolněný materiál bude následně sáním odstraněn z kanalizace a odvezen k příslušné likvidaci odpadů. 

   Stávající tuková kanalizace stoka BIII.a DN300 kamenina je současné době odstavená z provozu, 

nejsou do ní napojeny žádné tukové vody z gastroprovozu. Stávající odlučovač tuků slouží pouze jako 

nádrž na dešťovou vodu pro přilehlý objekt skladu.  

                                           

 

11. Odstranění 2ks tyčí zaražených do profilu kanalizace 

Dle kamerové zkoušky jsou na dvou místech kanalizační stoky BIII. DN300 kamenina zaraženy dvě 

tyče neznámého původu. Jedná se o: 
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  Tyč umístěnou v úseku mezi Š19 a Š32  ve vzdálenosti 4,74m od šachty Š19. 

  Tyč umístěnou v úseku mezi Š32 a Š33  ve vzdálenosti 1,98m od šachty Š32. 

Poloha obou tyčí je patrná z výkresu „Podrobné situace návrhu opravy“. Současně digitální přílohou 

této dokumentace je kamerový záznam, kde jsou obě tyče zobrazeny. 

Pro odfrézování 2 ks tyčí, které jsou zaraženy do profilu potrubí kanalizace je navržena metoda 

pomocí kanalizačního robota, na kterém jsou osazeny speciální frézy. Robot bude přes kameru 

naveden operátorem k danému místu a provede potřebné odstranění. Pomocí robotu budou zbylé části 

tyče vytaženy z kanalizace k analýze. V případě pokud by se následně prokázalo, že se jedná o údajné 

zemní tyče uzemnění hromosvodu, bude toto uzemnění následně umístěno mimo profil kanalizace. Do 

rozpočtové části dokumentace je zapracována tato položka i s případnou revizí hromosvodu. 

              

12. Dotčené inženýrské sítě 

Při styku se stávajícími inženýrskými sítěmi (křížení, souběh) resp. při zásahu do jejich ochranného 

pásma bude respektována ČSN 73 6005 Prostorové uspořádání sítí technického vybavení, včetně 

podmínek jednotlivých správců pro realizaci stavby v ochranném pásmu příslušné sítě. 

 

Dojde k dotčení s těmito inženýrskými sítěmi: 

Podzemní inženýrské sítě: 

 areálový horkovod ve společném energokanálu 

 areálový teplovod ve společném energokanálu 

 areálová olejová kanalizace 

 areálová dešťová kanalizace – přípojky 

 areálová tuková kanalizace - přípojky 

 

Před zahájením stavebních prací nechá zhotovitel stavby všechny sítě vytýčit u svých správců. 

Poloha sítí bude ověřena případně dle nutnosti ručně kopanými sondami. Po ukončení stavebních prací 

dodavatel stavby vyzve jednotlivé správce sítí před zásypem rýhy ke kontrole, zda nedošlo 

k poškození jejich zařízení. O tomto šetření bude proveden zápis do stavebního deníku. 

 

Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je nutno řídit se pokyny příslušných 

provozovatelů těchto vedení. Pokyny jsou uvedeny v dokladové části projektové dokumentace. 
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V případě střetu kanalizačního potrubí při opravě s podzemním vedením neuvedeným v PD je 

zhotovitel stavby povinen neprodleně informovat projektanta a provozovatele sítě. Způsob provedení 

křížení nebo přechodu takového zařízení bude operativně řešeno na místě za účasti uvedených 

zástupců. 

 

13. Doba realizace opravy 

Opravu je možné realizovat v průběhu odstávky provozu školy a gastroprovozu to je v průběhu 

letních prázdnin (červenec – srpen). Celková doba realizace opravy by neměla překročit dobu max. 30 

dní. 

14. Likvidace odpadů při opravě kanalizace 

V rámci realizace stavby budou dodržená ustanovení zákona č.185/2001 Sb. Zákon o odpadech. 

Vzniklé odpady musí být likvidovány předepsaným způsobem a dodavatelská firma je povinna vést 

evidenci o nakládání s odpady.  Veškeré vzniklé odpady při opravě kanalizace budou tříděny dle 

katalogu odpadů vznikajících stavební činností a následnou provozní činností vč. katalogových čísel 

podle vyhlášky č. 8/2021 Sb., Katalog odpadů.  

 

Při veškerém nakládání s odpady zhotovitelská organizace bude postupovat tak, aby nemohla dojít 

ke znečištění podzemních ani povrchových vod, ke kontaminaci zeminy, ani poškození jiných složek 

životního prostředí. Vzniklé odpady budou shromažďovány a utříděny podle jednotlivých druhů a 

kategorií. Dodavatel stavby je povinen prokazatelně doložit k přejímce stavby využití, nebo 

zneškodnění všech odpadů vzniklých v průběhu realizace opravy stavby. 

Do doby předání odpadu oprávněné osobě je původce odpovědný za nakládání s nimi. Veškeré 

mechanizmy použité zhotovitelem musí být udržovány v řádném technickém stavu a zajištěny tak, aby 

během realizace stavby nedošlo ke znečištění životního prostředí ropnými látkami. 

15. Péče o bezpečnost práce 

Bezpečnost práce při stavbě opravy jednotné kanalizace zajišťuje dodržení příslušných norem a 

dalších souvisejících předpisů, především nařízení vlády č.591/2006 Sb., o bližších minimálních 

požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích. 

Při realizaci stavby je dodavatel povinen trvale zajišťovat dodržování předepsaných pracovních 

postupů z hlediska zajištění zdraví pracovníků. 

Všeobecně 

Investor bude prostřednictvím stavebního dozoru průběžně kontrolovat dodržování předpisů a 

norem. Na staveništi bude známa možnost spojení s ohlašovnou požárů a zdravotní služby. 

Práce na el. zařízeních mohou provádět jen osoby s ověřenou kvalifikací. Dodavatel stavebních 

prací je povinen vést evidenci pracovníků od jejich nástupu do práce až po opuštění pracoviště. 

Dodavatel stavebních prací je povinen vybavit všechny osoby, které vstupují na staveniště (pracoviště) 

osobními ochrannými pracovními prostředky, odpovídajícími ohrožení, které pro tyto osoby 

z provádění stavebních prací vyplývá. 

Příprava pro stavbu 

Stavební práce budou probíhat dle projektové dokumentace stavby. Dodavatel stavby vypracuje 

technologický nebo pracovní postup, který musí být po dobu stavebních prací k dispozici na stavbě. 
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Technologický postup musí stanovit: 

a) návaznost a souběh jednotlivých pracovních operací, 

b) pracovní postup pro danou pracovní činnost,  

c) použití strojů a zařízení a speciálních pracovních prostředků, pomůcek apod., 

d) druhy a typy pomocných stavebních konstrukcí (lešení, podpěr. konstrukcí, plošin apod.), 

e) způsoby dopravy (svislé i vodorovné) materiálu včetně komunikací a skladovacích ploch, 

f) technické a organizační opatření k zajištění bezpečnosti pracovníků, pracoviště a okolí, 

g) opatření k zajištění staveniště (pracoviště) po dobu, kdy se na něm nepracuje, 

h) opatření při pracích za mimořádných podmínek.  

Pracovní postup musí stanovit požadavky na provedení stavební práce při dodržení zásad 

bezpečnosti práce. Pokud v typových podkladech nejsou pro stavební práce stanoveny způsoby 

zajištění bezpečnosti práce, případně není zajištění bezpečnosti práce upraveno technickými normami, 

musí být stanoveny v dodavatelské dokumentaci. 

Zaměstnanci dodavatele budou před zahájením prací prokazatelně seznámeni s předpisy o 

bezpečnosti práce. Za dodržení bezpečnosti při práci jsou odpovědni vedoucí pracovníci dodavatele 

stavby. 

Pracovníci musí být seznámeni s projektovou dokumentací v rozsahu, který se jich týká. Příprava 

staveniště spočívá v přípravě pracovního pruhu pro provádění stavby. Z pracovního pruhu budou 

odstraněny všechny překážky, které by mohly ohrozit pracovníky stavby a ztížit její realizaci. Před 

započetím prací musí být řádně vytýčena všechna podzemní zařízení nacházející se v pracovním 

pruhu. Práce v ochranných pásmech el. vedení budou prováděny jen se souhlasem provozovatelů 

těchto vedení a dle jejich pokynů. Zajištění bezpečnosti práce v ochranných pásmech inženýrských sítí 

musí být provedeno předem na základě písemné dohody s vlastníky, správci nebo provozovateli těchto 

sítí, pokud zvláštní předpisy nestanoví jinak.  

Zemní práce 

Zemní práce se budou provádět v souladu s ČSN 73 3050 a ostatními doplňujícími normami a 

předpisy (ČSN EN 1594).  

Dodavatel je povinen před zahájením stavebních prací zajistit vytýčení předpokládaných 

inženýrských sítí jejich správci v trase výkopových prací. Před započetím výkopových prací musí být 

zaměstnanci seznámeni s místními podmínkami a upozorněni na výskyt jiných podzemních zařízení 

jako kabely, drenáže, vodovody a podobně. Při práci v blízkosti podzemních i nadzemních vedení je 

nutno řídit se pokyny příslušných provozovatelů těchto vedení. Zemní práce budou v místech křížení a 

souběhu prováděny ručně. Jakékoliv poškození inženýrských sítí musí být ihned ohlášeno jejich 

provozovateli a dodavatel stavebních prací musí vykonat opatření k zamezení vstupu nepovolaných 

osob do ohroženého prostoru do doby odstranění zdroje nebezpečí, pokud zvláštní předpisy nestanoví 

jinak. 

Výkopy jakéhokoliv druhu musí směřovat vždy shora dolů, buď ve svahu s odpovídající pevností 

zeminy, nebo stupňovitě. Ve výkopu pro propojovací práce musí být zřízeny dva výběhy. 

Podkopávání zeminy a tvoření převislých stěn je zakázáno. Vykopané zeminy se musí umísťovat tak, 

aby na obou stranách výkopu byla volná mezera 50cm. Dlažební kostky, obrubníky, patníky apod. 

nesmí být ponechány v rýze. Výkopy v soudržné zemině se musí pažit od hloubky 1,3m v zastavěném 
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území a 1,5 m v nezastavěném území, v zemině nesoudržné již od menší hloubky. Je-li prováděn 

výkop v prostoru, kde doprava způsobuje otřesy, je nutno pažit i výkop prováděný v soudržné zemině. 

Jámy, výkopy a jiné prohlubně, jsou-li v blízkosti veřejných cest, obytných domů, musí být ohrazeny, 

opatřeny výstražnými dopravními značkami a v noci osvětleny. 

Přístup k bytovým objektům a průjezdnost vozovek musí být zajištěna. Přes vykopané rýhy se musí 

položit přechody široké nejméně 75 cm se zábradlím, vysokým 1,1m. Na veřejných prostranstvích 

musí být lávky široké min. 1,5 m s dvoutyčovým zábradlím o výšce min. 1,1m. 

Překopy je možno provádět jen za stálého dozoru vedoucího stavby. Odstranění pažení z rýh musí 

provádět nejméně 2 osoby a to na příkaz vedoucího stavby a za dozoru zodpovědné osoby. Při 

odstraňování pažení z rýh nutno postupovat tak, aby při uvolnění pažení nemohlo dojít k zasypání 

pracovníků. 

Před započetím práce dalšího dne je každý pracovník povinen se přesvědčit o stavu výkopu, zda 

nehrozí nebezpečí sesutí zeminy a případné závady nejdříve odstranit. Za řádné zakrytí nebo ohrazení 

výkopu a za zřízení řádných přechodů přes výkopy zodpovídá vedoucí stavby nebo jím pověřený 

pracovník.  

Montážní práce 

Pracovníci musí být vybaveni vhodným kompletním nářadím. Musí být vybaveni ochrannými 

pracovními prostředky a potřebnými přístroji.  

Pracovníci při provádění stavebních prací jsou povinni:  

a) dodržovat technologické nebo pracovní postupy, návody, pravidla a pokyny, 

b) obsluhovat stroje a zařízení a používat nářadí a pomůcky, které jim byly pro jejich práci určeny;  

neměnit bez souhlasu odpovědného pracovníka nic na provozních, bezpečnostních a požárních 

zařízeních, 

c) dodržovat bezpečnostní označení, výstražné signály a upozornění a pokyny pracovníků 

pověřených střežením ohroženého prostoru. 

d) provádět práci na určeném pracovišti, ze kterého se nesmí vzdálit bez souhlasu odpovědného 

pracovníka, kromě naléhavých důvodů (nevolnost, náhlé onemocnění, úraz apod.) a odchod jsou 

povinni ohlásit odpovědnému pracovníkovi. 

Při změně podmínek v průběhu prací, které mohou nepříznivě ovlivnit bezpečnost práce 

(geologické, hydrogeologické, povětrnostní nebo provozní) jsou odpovědní pracovníci povinni zajistit 

bezpečnost práce. Se změnou technologických nebo pracovních postupů musí seznámit příslušné 

pracovníky. Kanalizace může být uvedená do provozu až po ukončení úspěšně vykonaných zkouškách 

těsnosti a pevnosti případně kamerové zkoušky pro bezvýkopové metody opravy kanalizačního 

potrubí. 
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